



(ANEXO N° 05)
CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES
(CIRCULAR N° 01)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-MAD-DGOPDUE-021-2020

Referente a la obra: OBRA A.- "CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA COCINA EN LA COLONIA ADRIANA GONZÁLEZ DE HERNÁNDEZ (4 CUARTOS)", OBRA B.- "CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA AMPLIACION REVOLUCION VERDE (2 CUARTOS)", OBRA C.- "CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA COCINA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA (1 CUARTO)", Y OBRA D.-"CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO CON CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA (5 CUARTOS)"

Siendo las 13:00 horas del día 11 de agosto de 2020, se realizó la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional No. LP-MAD-DGOPDUE-021-2020, en la cual se hizo del conocimiento de los licitantes lo siguiente:

1. La fecha límite para adquisición de las bases será hasta las 15:00 horas del día miércoles 12 de agosto de 2020.
2. Los Licitantes deberán de leer cuidadosamente las bases de licitación, ya que el incumplimiento de alguno de sus requisitos, será motivo de desechamiento de sus proposiciones.

Así mismo, deberán revisar bien las Bases en lo que corresponde a la documentación complementaria que acompaña la proposición, en cuanto a los documentos que la integran como a la forma en que deberán hacerlo.

3. Deberán considerar en sus Indirectos los señalamientos preventivos para la ejecución física de la Obra.
4. El Licitante ganador deberá suministrar en cada una de las obras, un Letrero Institucional (según croquis anexo), iniciada la obra y en un lugar visible a la comunidad. El costo de los letreros se incluirá en el Análisis de Indirectos de la proposición. **La colocación es Obligatoria.**
5. Deberá considerarse dentro de sus Indirectos de campo lo siguiente:
 - Los sondeos previos al inicio de los trabajos, para determinar la ubicación precisa de las tuberías de agua y drenaje, tomas y descargas, con objeto de no dañarlas durante la ejecución de la obra.
 - La ubicación de otros servicios como, cablevisión, fibra óptica de teléfonos de México, líneas de gas natural ó cualquier otra línea u obra que pudiera ser dañada durante la realización de los trabajos.



➤ La elaboración del Plano definitivo de la obra, al final de los trabajos, con la información correspondiente a lo realmente ejecutado (Planos As built). La elaboración y entrega de este plano, es necesario para la estimación de finiquito del contrato correspondiente.

6. En el Anexo N° 6, referente a Datos del Equipo Básico, se deberá de relacionar el equipo mínimo requerido para esta obra; en caso de que algún equipo vaya a ser rentado, se deberá presentar en documentos originales la Carta Compromiso o Convenio de Arrendamiento para los equipos que se pretendan rentar. El no presentar dicho Convenio será motivo de descalificación.
7. Con lo que respecta a los Programas de Obra y Equipo a utilizar se deberá de respetar la estructura e información requerida en cada uno de los formatos entregados junto con las Bases de Licitación.
8. Deberán de realizar sus Análisis de Precios Unitarios con cantidades e insumos de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
9. Deberán de considerar que los equipos propuestos permanecerán en la obra los tiempos establecidos en los programas. Así mismo, se les comunica que de haber incumplimiento a los programas, se aplicarán las sanciones estipuladas en el Contrato y se harán válidas las fianzas de cumplimiento.
10. Con relación al representante técnico que se proponga para hacerse cargo de la obra como parte de lo requerido en el ANEXO No. 22.- ESCRITO PROPOSICIÓN, así como, para cualquier otro personal técnico ó administrativo de campo que se considere como parte de los indirectos de la misma, deberá estar presente el tiempo considerado en la proposición ya que, de lo contrario dicho incumplimiento será motivo para que éste R. Ayuntamiento de Cd. Madero realice la deducción que corresponda en cada estimación. En el caso del Superintendente de Construcción, éste deberá, estar, invariablemente, en la misma, todo el tiempo para hacerse cargo de la dirección y coordinación de la obra y para que atienda las instrucciones de la supervisión.
11. La proposición deberá presentarse SIN JAIBAS, SIN GRAPAS, SIN ENGARGOLADOS NI ENCUADERNADOS; colocando cada Anexo en el folder correspondiente. **Cada propuesta deberá de colocarse en una Carpeta LEFORT de dos argollas.**
12. El Licitante ganador se compromete al cuidado del Medio Ambiente de acuerdo a la Normatividad Ambiental Vigente, para garantizar el adecuado manejo de los residuos generados en la construcción, así como las posibles emisiones a la atmósfera y aguas residuales (sanitarias), tratando de impactar lo menos posible el área de influencia del proyecto.
13. Cualquier incumplimiento de los puntos aclarados en esta Acta será motivo de desechamiento de su proposición.
14. Se les solicita a los Licitantes que el día de la recepción y apertura de proposiciones programada para el **19 de agosto de 2020** se presenten en la Subdirección de Licitaciones y



Contratos 15 minutos antes de las **13:00 hrs.**, para que les sea comunicado cualquier cambio de Sala. La hora fijada para el inicio del evento será respetada. NO SE ACEPTARÁ NINGUNA PROPUESTA DESPUES DE ESA HORA.


15. Debido a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus SARS-COV2, todas las personas que participen en la presentación de proposiciones, fallo, etc.- deberán presentarse con el equipo de protección personal básico, es decir, cubre bocas, lentes de seguridad y guantes. En caso de no presentarse con el equipo antes descrito no se les permitirá su participación ni su ingreso a los procedimientos de contratación.
16. No se recibieron preguntas o solicitud de aclaraciones, debido a que no se presentó ningún interesado en participar en la Junta de Aclaraciones.

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO, TAM.


C.P. Fernando Antonio Rodríguez Ruíz
C.P. FERNANDO ANTONIO RODRÍGUEZ RUÍZ
CONTRALOR MUNICIPAL



Ing. Mario Alvizo Campillo
ING. MARIO ALVIZO CAMPILLO
DIRECTOR DE PROYECTOS


David Estuardo Vargas Pelina
C. JESUS SUAREZ MATA
DIRECTOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA


Luis Alberto Meneses Cacatrava
ING. EDUARDO PADRÓN MENDOZA
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE OBRA



Arq. Hugo Infante Sierra
ARQ. HUGO INFANTE SIERRA, MAC.
SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONTRATOS

ANUNCIO QUE DEBERA DE CONSIDERAR EL CONTRATISTA EN SU PROPUESTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS



El costo del suministro y colocación de este letrero debera de ser considerado dentro la propuesta y su costo debera de ser incluido en el analisis de Costos Indirectos

ANUNCIO QUE DEBERA DE CONSIDERAR EL CONTRATISTA EN SU PROPUESTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS




Lamina Galvanizada

Texto en una cara con fondo blanco Rotulado por computadora en Vinil Autoadherible.


El costo del suministro y colocación de este letrero debera de ser considerado dentro la propuesta y su costo debera de ser incluido en el analisis de Costos Indirectos

ANUNCIO QUE DEBERA DE CONSIDERAR EL CONTRATISTA EN SU PROPUESTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS



El costo del suministro y colocación de este letrero debera de ser considerado dentro la propuesta y su costo debera de ser incluido en el analisis de Costos Indirectos

ANUNCIO QUE DEBERA DE CONSIDERAR EL CONTRATISTA EN SU PROPUESTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS



El costo del suministro y colocación de este letrero debera de ser considerado dentro la propuesta y su costo debera de ser incluido en el analisis de Costos Indirectos