



**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-MAD-DGOPDUE-018-2020
No.- REFERENCIA COMPRANET: LO-828009978-E05-2020**

Acta que se formula con motivo de la Licitación Pública Nacional N° LO-828009978-E05-2020, convocada por el R. Ayuntamiento de Cd. Madero, Tamaulipas, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para la presentación y apertura de las proposiciones para la ejecución de los trabajos referentes a:

AMPLIACIÓN DEL DREN "CALLEJÓN DE BARRILES", COL. MIRAMAPOLIS EN CD. MADERO, TAM.

En Cd. Madero, Tamaulipas; siendo las 11:00 horas, del día 16 de julio de 2020, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33,37 y 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 59, 60, 61 y 62 de su Reglamento, así como al Numeral VI de las Bases de Licitación, se reúnen en la Sala de Juntas de la Secretaría Ejecutiva, los Licitantes y Servidores Públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran en ésta acta.

Preside el acto el C. Arq. Hugo Infante Sierra, Mac. Suplente del Vocal Técnico de la Comisión de Licitaciones, por encargo del Comité de Obra Pública del R. Ayuntamiento de Cd. Madero, Tamaulipas, de conformidad con lo establecido con el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Sector Público Federal.

Se pasó lista de asistencia a cada uno de los licitantes presentes en el acto.

Los licitantes que comparecieron a este acto y los montos sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA) de sus proposiciones, son los siguientes:

| NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL | MONTO | RESOLUCIÓN |
|--|----------------|------------|
| CONCRETOS CHAIREL, S.A. DE C.V. | \$2'137,209.85 | ACEPTADA |
| DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DEL PÁNUCO, S.A. DE C.V. | \$1'860,353.94 | ACEPTADA |
| INGENIERIA Y PLÁSTICOS ECOLÓGICOS, S.A. DE C.V. | \$1'646,000.67 | ACEPTADA |
| MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | \$2'065,091.68 | ACEPTADA |

Se anexa Cuadro de Revisión de las Propuestas Técnica y Económica de cada concursante.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Se pasa a firma de 2 funcionarios públicos y de un licitante, los Anexos 08 (Programa Calendarizado de ejecución de los trabajos sin montos), 17 (Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos Con Montos y Planeación Integral para realizar los trabajos) y 23 (Catálogo de Conceptos).

Se notifica a los licitantes que las propuestas aceptadas serán evaluadas y analizadas detalladamente, dando a conocer el Fallo en la Dirección General Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología el día **24 de julio de 2020**, a las **13:00 horas**.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, se firma el presente documento por las personas que intervienen en el acto.

**POR LA COMISIÓN DE LICITACIONES
DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAMAULIPAS**

SE DISCULPÓ

LIC. JUAN ANTONIO ORTEGA JUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



C.P. OSCAR RAMIREZ FRANCO

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRÍGUEZ RUÍZ
CONTRALOR MUNICIPAL

SE DISCULPÓ

ING. PORFIRIO ALFARO MÉNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. HUGO INFANTE SIERRA, MAC.
SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONTRATOS



LUIS ALBERTO MENESES CALATRAVA
ING. EDUARDO PADRON MENDOZA
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE OBRA



ING. FERNANDO PÉREZ QUINTANILLA
ING. RAUL LOPEZ GALLEGOS
JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONTRATOS



INVITADOS

SE DISCULPÓ

LIC. MARÍA DEL CARMEN ZEPEDA HUERTA
CONTRALORA GUBERNAMENTAL
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NO SE PRESENTÓ

ING. GERARDO HOLGUÍN LÓPEZ
COORDINADOR ZONA SUR DE TAMAULIPAS C.M.I.C.

LICITANTES PARTICIPANTES


ING. MISABEL HERNANDEZ CRUZ
CONCRETOS CHAIREL, S.A. DE C.V.


MANLIO FABIO SADA ESCALANTE
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DEL PÁNUCO,
S.A. DE C.V.


ARQ. JUAN FCO. HERNANDEZ ROMEO
INGENIERIA Y PLÁSTICOS ECOLÓGICOS,
S.A. DE C.V.


ROLANDO VERA PEREZ
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
DEL NORESTE, S.A. DE C.V.



Cd. Madero, Tamaulipas, 16 de julio de 2020.

**CUADRO DE REVISIÓN DE ANEXOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº LP-MAD-DGOPDUE-018-2020 No.- REFERENCIA COMPRANET: LO-828009978-E05-2020**

| EMPRESAS PARTICIPANTES | ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA | | | | | | | | | | | | | | ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | | | | | | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN INCLUIR EL I.V.A | RESOLUCIÓN | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|---|---|------------------------|--|---|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|---|--|---|---|---------------------|--|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18a | 18 b | 18 c | 19 | 20 | 21a | 21b | | | 21c | 21d | 22 | 23 |
| CONCRETOS CHAIREL, S.A. DE C.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2'137,209.95 | Acordada |
| DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DEL PÁNUCO, S.A. DE C.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1'860,353.94 | Acordada |
| INGENIERÍA Y PLÁSTICOS ECOLÓGICOS, S.A. DE C.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1'646,000.67 | Acordada |
| MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2'065,091.68 | Acordada |
| | EXISTENCIA LEGAL | PODER DEL REPRESENTANTE | BASES DE LICITACIÓN | CONSTANCIA DE VISTA AL SITIO DE LA OBRA | CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES | DATOS DE EQUIPO BÁSICO | PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN MONTO | PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SIN MONTO Y DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. | ANÁLISIS DESGLOSADO DEL FACTOR DE CONVERSIÓN DE SALARIO BASE A SALARIO REAL | ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO | PLANOS DEL PROYECTO | ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO | MODELO DEL CONTRATO Y FORMATO DE FIANZAS | EXPERIENCIA Y RELACION DE OBRAS | EXPLOSIÓN DE INSUMOS | PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON MONTO | PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON MONTO | RELACIÓN DE MATERIALES | RELACIÓN DE SALARIOS BASE, FACTOR DE CONVERSIÓN Y SALARIO REAL | RELACIÓN DE MAQUINARIA | ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Ó EQUIPO | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | ANÁLISIS DESGLOSADO DE LOS CARGOS POR COSTO INDIRECTO | ANÁLISIS DESGLOSADO DE LOS CARGOS POR FINANCIAMIENTO | ANÁLISIS DESGLOSADO DE LOS CARGOS POR UTILIDAD | ANÁLISIS DESGLOSADO DE LOS CARGOS ADICIONALES | ESCRITO PROPOSICIÓN | CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA | | |