



**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Nº LP-MAD-DGOPDUE-010-2020**

Acta que se formula con motivo de la Licitación Pública Nacional, convocada por el R. Ayuntamiento de Cd. Madero, Tamaulipas, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para recibir las propuestas relativas a:

“ELABORACIÓN Y MAQUILA DE ASFALTO LÍQUIDO EKBE SUPERPAVE PG 64-22, PARA CONVERTIRLO EN CONCRETO ASFÁLTICO CON AGREGADOS FINOS DE 3/8”. (INCLUYE EL RETIRO, TRANSPORTE A LA PLANTA Y ALMACENAJE DE 320 TONELADAS DE ASFALTO EKBE SUPERPAVE.)”

En cumplimiento a lo establecido en los numerales VI y XI de las Bases de licitación y los artículos 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas en Cd. Madero, Tamaulipas; siendo las **11:00** horas del día **04 de junio de 2020**, en la Sala de Juntas de la Secretaría Técnica se reúnen la Comisión de Licitaciones de Obras Públicas del R. Ayuntamiento de Cd. Madero, Tamaulipas, los licitantes e invitados, cuyos nombres y firmas figuran al final de ésta acta, para dar comienzo al acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.

Preside el acto el C. ARQ. HUGO INFANTE SIERRA, MAC, SUPLENTE DEL VOCAL TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES POR ENCARGO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO, TAM., quien es la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición presentada.

Se pasa lista de asistencia a las empresas que fueron inscritas y, se procede a recibir las propuestas que se entregan, conforme a lo requerido en las Bases de licitación.

NOMBRE DE LA EMPRESA Ó PERSONA FÍSICA	MONTO SIN I.V.A.	RESOLUCIÓN
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A. DE C.V.	\$3`708,413.18	ACEPTADA
TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	\$2`090,683.39	ACEPTADA

Se anexa Cuadro de Revisión de las Propuestas Técnica y Económica de cada licitante.

Se pasa a firma de 2 funcionarios públicos los Anexos 07 (Programa Calendarizado de ejecución de los trabajos sin montos), 15 (Programa Calendarizado de ejecución de los trabajos con montos) y 21 (Catálogo de Conceptos).



Se notifica a los licitantes que las propuestas aceptadas serán evaluadas y analizadas detalladamente, dando a conocer el fallo en la Dirección de Obras Públicas ubicada, en la planta alta de la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, el día **11 de junio de 2020**, a las **13:00** horas.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, se firma el presente documento por las personas que intervienen en el acto.

**POR LA COMISIÓN DE LICITACIONES
DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM.**

SE DISCULPÓ

LIC. JUAN ANTONIO ORTEGA JUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


P.A. C.P. Oscar Ramírez Franco.

C.P.A. OSCAR RAMÍREZ FRANCO

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRÍGUEZ RUÍZ
CONTRALOR MUNICIPAL

SE DISCULPÓ

ING. PORFIRIO ALFARO MÉNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. HUGO INFANTE SIERRA, MAC.
SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONTRATOS



ING. TIBURCIO MORALES NAZARIO
ING. EDUARDO PADRON MENDOZA
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE OBRA



ING. RAUL LOPEZ GALLEGOS
JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONTRATOS

POR LA COMISIÓN DE REGIDORES DE OBRA PÚBLICA

NO SE PRESENTÓ

L.A.E. PEDRO MARTÍN LINARES MONTES
SEGUNDO REGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRA PÚBLICA





INVITADO

NO SE PRESENTÒ

ING. GERARDO HOLGUÍN LÓPEZ
COORDINADOR ZONA SUR DE TAMAULIPAS
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION

LICITANTES PARTICIPANTES

LUIS DANIEL JALOMO MORENO
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO,
S.A. DE C.V.

GILBERTO RICARDO LABOUGLE MIRELES
TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DE ALTAMIRA,
S.A. DE C.V.



**CUADRO DE REVISIÓN DE ANEXOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-MAD-DGOPDUE-010-2020**

04 DE JUNIO DE 2020.

EMPRESAS PARTICIPANTES	ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA												ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA							IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN INCLUIR EL I.V.A	RESOLUCIÓN					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21			
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\$3'708,413.18	Aceptado.			
TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\$2'090,683.39	Aceptado.			
	EXISTENCIA LEGAL	PODER DEL REPRESENTANTE	BASES DEL CONCURSO	CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES	DATOS DE EQUIPO BASICO	PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINA Y EQUIPO SIN MONITO	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS SIN MONITOS Y DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	ANALISIS DESGLOSADO DEL FACTOR DE CONVERSION DE SALARIO BASE A SALARIO REAL	ANALISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO	ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO	MODELO DEL CONTRATO Y FORMATOS DE FANZAS	EXPERIENCIA Y RELACION DE OBRAS	EXPLOSION DE INSUMOS	PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON MONITOS	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON MONITOS	ANEXO 16a.- RELACION DE MATERIALES	ANEXO 16b.- RELACION DE SALARIO BASE. FACTOR DE CONVERSION Y SALARIO REAL	ANEXO 16c.- RELACION DE MAQUINARIA	ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA O EQUIPO	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	ANEXO No.- 19a.- ANALISIS DESGLOSADO DE LOS CARGOS POR COSTO INDIRECTO	ANEXO No.- 19b.- ANALISIS DESGLOSADO DE LOS CARGOS POR FINANCIAMIENTO	ANEXO No.- 19c.- ANALISIS DESGLOSADO DE LOS CARGOS POR UTILIDAD	ANEXO No.- 19d.- ANALISIS DE LOS CARGOS ADICIONALES	ESCRITO PROPOSICION	CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA