



(ANEXO N° 04)

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-MAD-DGOPDUE-002-2020

Objeto de la obra pública: **"AMPLIACIÓN DEL DREN DE LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN LAS COLONIAS LÁZARO CÁRDENAS, VICENTE GUERRERO Y CAMICHINES, EN CD. MADERO, TAM."**

Siendo las **10:00** horas, del día **08 de mayo de 2020**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del R. Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, se reunieron los Servidores Públicos y las empresas participantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de dejar Constancia de la Visita al sitio de realización de los trabajos objeto de la invitación al rubro citada, conforme a lo previsto en el Numeral IV de las respectivas Bases de Licitación.

El acto de visita al sitio de la obra inició con las siguientes indicaciones a los asistentes:

- ✦ El objetivo de esta visita es que las empresas participantes conozcan el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones físicas.
- ✦ Cualquier duda que surja con motivo de la visita o de la revisión de las bases de concurso deberá plantearse por escrito en la Junta de Aclaraciones, en los términos establecidos en las propias bases de concurso.
- ✦ Así mismo se les informa, que debido a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus SARS-COV2, todas las personas que participen en la junta de aclaraciones, deberán presentarse con el equipo de protección personal básico, es decir, cubre bocas, lentes de seguridad y guantes. En caso de no presentarse con el equipo antes descrito no se les permitirá su participación ni su ingreso.

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO, TAM.



C.P. Fernando Antonio Rodríguez Ruiz

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL



ING. EDUARDO PADRÓN MENDOZA
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE OBRA



Ing. Mario Alvizo Campillo

ING. MARIO ALVIZO CAMPILLO
DIRECTOR DE PROYECTOS



ARQ. HUGO INFANTE SIERRA, MAC.
SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONTRATOS

ANUNCIO QUE DEBERA DE CONSIDERAR EL CONTRATISTA EN SU PROPUESTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS



El costo del suministro y colocación de este letrero deberá de ser considerado dentro la propuesta y su costo deberá de ser incluido en el analisis de Costos Indirectos