CIUDAD MADERO

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021 Ciudad Madero, Tamaulipas a 28 de julio de 2020
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DICTAMEN DE'JUSTIFICACION DE LAS RAZONES PARA EJERCER LA OPCION DE EXCEPCION A LA
LICITACION PUBLICA.

La Direccion General de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia del Republicano Ayuntamiento de
Ciudad Madero, Tamaulipas, Administracion Municipal 2018-2021, emite y suscribe a través de su titular el
presente Dictamen de justificacion de las razones para ejercer la opcién de excepcion a la licitacion publica,
en cumplimiento a lo sefialado en el segundo parrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y como complemento de la dictaminacion de
procedencia previamente realizada por el Comité Técnico en Materia de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

1) Descripcion de las obras publicas a contratar:

OBRA A.- “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (2 TECHO
FIRME).”, OBRA B.- “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VISTA HERMOSA (1
TECHO FIRME).”, OBRA C.- “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA 15 DE MAYO (1
TECHO FIRME).”, OBRA D.- “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA AMPL. LAS
FLORES (2 TECHO FIRME).”, OBRA E.- “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA 1RO.
DE MAYO (1 TECHO FIFIME) ». OBRA F.- “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA
HEROES DE NACOZARI (1 TECHO FIRME).”, OBRA G.- “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA
COLONIA HERIBERTO KEHOE (1 TECHO FIRME).”, Y OBRA H.- “CONSTRUCCION DE TECHO
FIRME EN LA COLONIA LA ILUSION (1 TECHO FIRME).”.

El objeto de las 8 (ocho) obras publicas que se pretenden contratar, es el mejoramiento de vivienda en
zonas con alto nivel de rezago social de Ciudad Madero, Tamaulipas, para consolidar la calidad de los
espacios de vivienda con la construccion de 2 (dos) techos firmes en la Colonia Emiliano Zapata, 1 (uno)
techo firme en la Colonia Vista Hermosa, 1 (uno) techo firme en la Colonia 15 de mayo, 2 (dos) techos
firmes en la Colonia Ampliacién Las Flores, 1 (uno) techo firme en la Colonia 1ro de mayo, 1 (uno) techo
firme en la Colonia Héroes de Nacozari, 1 (uno) techo firme en la Colonia Heriberto Kehoe y 1 (uno) techo
firme en la Colonia La llusion.

2) Plazo de ejecucion de la obra publica:
60 (sesenta) dias naturales.
Antecedentes del procedimiento de contratacion propuesto:

/ Las obras que integran el objeto de la presente excepcion a la licitacién publica, fueron autorizadas para
contratacién en la propuesta del programa de inversion en obras publicas con recursos economicos
provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) Ejercicio Fiscal 2020 —FISM en lo subsecuente-, que fue
-aprobada el 31 de marzo de 2020 en la Sesion ordinaria nimero 401 de Cabildo del Republicano
Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas para el periodo 2018-2021. El presupuesto base presentado
como parte de la documentacion soporte de la propuesta del programa de inversion antes mencionado,

fue elaborado y revisado por el personal adscrito a la Direccién General de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Ecologia.

) Fundamento legal de la excepcion a la licitacion publica:
sxcepcion a la licitacion publica bajo la modalidad de invitacion a cuando menos tres

sr nacional, de conformidad con el cuarto parrafo del articulo 161 de la Constitucion
amaulipas, asi.como los articulos 35 fraccion I, 49 primer parrafo y 50 de la Ley
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5) Monto estimado de la contratacion y forma de pago propuesta:

Presupuesto
Objeto de la Obra Base con VA
Obia A l;?r?anS}T'HUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (2 TECHO $106,492.13
Obra B: ;?RONTES)TFUCGON DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VISTA HERMOSA (1 TECHO $40,436.67
ObraC: “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA 15 DE MAYO (1 TECHO FIRME).” $54,064.54
Obra D: "‘:f:h:lES}T"RUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA AMPL. LAS FLORES (2 TECHO $114,853.97
Obra E: ";cI:F?n;dES)‘EﬁUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA 1RO. DE MAYO (1 TECHO $116,938.79
_ | “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA HEROES DE NACOZARI (1
Obra F: TECHO FIRME).” $40,718.70
Obra G: ;fg;;TFUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA HERIBERTO KEHOE (1 TECHO $91,462.43
Obra H: | “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LA ILUSION (1 TECHO FIRME)." $100,647.25
TOTAL: $665,614.47

Las erogaciones que se deriven de la presente excepcion a la licitacion publica, se cubriran con recursos
provenientes del FISM, aprobados por la Tesoreria del Municipio de Cd. Madero, Tamaulipas, el dia 14 de
abril de 2020, mediante los oficios No. 18-21/109/2020, No. 18-21/110/2020, No. 18-21/114/2020, No. 18-
21/115/2020, No. 18-21/116/2020, No. 18-21/117/2020, No. 18-21/118/2020 y No. 18-21/120/2020. Los
trabajos seran pagados con la formulacion de estimaciones en las que se consideraran los volumenes de
obra, tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus conceptos, en el periodo que comprenda como
minimo 15 (quince) dias naturales para cada estimacion, conforme a los precios unitarios pactados. Dichas
estimaciones seran presentadas por el contratista, en la Subdireccion de Control de Obra de la Direccion
de Obras Publicas Municipal para su verificacion y en el caso de aprobacién se inicie el tramite
correspondiente para su pago. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para iniciar el tramite de pago. El importe de las
estimaciones sera pagado al Contratista dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales
contados a partir de la fecha en que la estimacion sea autorizada.

6) Nombre de las personas propuestas para la invitacion a cuando menos tres contratistas:

o MIDAC SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.
o PICAZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
/ o TALLERES INDUSTRIALES DOSMYL, S.A. DE C.V.

En cumplimiento a lo instruido en la fraccion | del articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, de acuerdo a lo registros que estan en
custodia de la Contraloria Municipal, las personas propuestas tienen registro vigente en el padron de
contratistas municipal, ademas de que cuentan con capacidad de respuesta inmediata, asi como recursos
técnicos y financieros necesarios para llevar a cabo de manera eficiente y satisfactoria los trabajos objeto
de la presente excepcion a la licitacion publica. De igual manera, la Direccién de Obras Publicas verifico
que las personas en cuestion, no tienen incumplimientos fiscales o de seguridad social que le impidan
celebrar contratos con dependencias y entidades publicas.

Acreditacion de los criterios a que se refiere el segundo parrafo del articulo 47 de la Ley:

El Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas para el periodo 2018-2021, a través de la
Direccion de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia, pretende adjudicar los trabajos en comento

mediante una invitaciga-e~syando menos tres contratistas de caracter nacional fundamentada en el primer
parrafo del articulg49 de la L®y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
6da vez que Iz
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Obras Publicas que nos ocupan, no excede el monto maximo que para este tipo de procesos de
contratacién fue establecido en el Anexo XllI del Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas para
el gjercicio fiscal 2020, emitido en el Periddico Oficial del Estado de Tamaulipas el dia 18 de diciembre de
2019 y que tiene como limite maximo el monto de $ 1°392,000.00 (Un millén trescientos noventa y dos mil
pesos 00/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado (1.V.A).

Ademas del fundamento legal sefialado en el parrafo que antecede, la invitacion a cuando menos tres
contratistas es el procedimiento de contratacion idoneo, ya que los lineamientos administrativos
establecidos por la Secretaria de Bienestar Federal como entidad responsable de la administracion del
FISM, precisa que las obras concluyan antes del mes de diciembre del afo que transcurre, en
consecuencia, por la necesidad de iniciar a la brevedad a los trabajos objeto de la presente invitacion, no
es factible utilizar el procedimiento de licitacion publica por los tiempos que conlleva en su desarrollo. Por
lo tanto, en cumplimiento al segundo pérrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el procedimiento de excepcion a la licitacion
publica por invitacién a cuando menos tres contratistas resulta conveniente y garantiza las mejores
condiciones disponibles en base a los criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez
gue se exponen a continuacion:

= Economia: Como la invitacion a cuando menos tres contratistas no requiere ser publicada en el
Periddico Oficial del Estado ni en los diarios de mayor circulacion en el Municipio, se podran ahorrar
recursos que son necesarios para otras actividades relevantes de la gestién municipal.

= Eficacia: El procedimiento de invitacién a cuando menos tres contratistas permitira realizar la
contratacion de los trabajos con oportunidad y atendiendo las caracteristicas requeridas para obtener
las mejores condiciones y cumplir los objetivos de las obras, lo cual no se lograria con el procedimiento
de licitacion publica, por los tiempos implicitos en su desarrollo.

= Eficiencia: El procedimiento de invitacién a cuando menos tres contratistas permitira el uso racional
de recursos con los que dispone el R. Ayuntamiento de Ciudad Madero, ya que la eficiente gestion de
recursos es parte de las medidas de austeridad implementadas por esta administracion municipal,
debido a la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-COV2,
evitando la pérdida de tiempo y recursos, que no seria posible debido a los gastos que implica llevar a
cabo un proceso de licitacion publica.

* Imparcialidad: La seleccion del procedimiento de invitacion a cuando menos tres contratistas no
representa otorgar condiciones ventajosas a nadie, ya que el objetivo principal es iniciar a la brevedad
las obras publicas para mejorar la infraestructura basica del sector educativo en beneficio de la
comunidad.

* Honradez: El procedimiento de invitacion a cuando menos tres contratistas sera observado en todas
sus etapas por el personal de la Contraloria Municipal, con el propdsito de evitar que se realicen actos
de corrupcion, asi como vigilar que los servidores publicos que intervengan en el mismo no se
aprovechen de su cargo.

Con base en todos los motivos y fundamentos antes aludidos para acreditar la excepcion a la licitacion
publica, contenidos en este Dictamen, el Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas para
el periodo 2018-2021, por medio de la Direccién General de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia,
y como complemento de la dictaminacion de procedencia previamente realizada por el Comité Técnico en
Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dictamina procedente no celebrar un
procedimiento de licitacion publica, para la contratacion de los trabajos que tienen como objeto: OBRA A.-
“CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (2 TECHO FIRME).”, OBRA
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FIRME).”, OBRA E.- “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA 1RO. DE MAYO (1 TECHO
FIRME).”, OBRA F.- “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA HEROES DE NACOZARI
(1 TECHO FIRME).", OBRA G.- “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA HERIBERTO
KEHOE (1 TECHO FIRME).”, Y OBRA H.- “CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LA
ILUSION (1 TECHO FIRME).", por encontrarse en el supuesto de excepcion previsto en el segundo parrafo
del articulo 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Tamaulipas.

8) Fecha y hora de emision:

El presente Dictamen se emite y suscribe en Ciudad Madero, Tamaulipas, a las 15:00 horas del dia 28 de
julio de 2020, a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, por los funcionarios publicos
municipales que intervinieron en su el cion.

TITULAR DEL
DE LA EJECUCI

EA RESPONSABLE
DE LOS TRABAJOS

C. ARQ. LUIS CARLOSTEAL CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

——MCPM\& ,

C. ING. PORFIRIO ALFARO MENDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NIO RODRIGUEZ RUIZ C. ARQ. HUGO INFANTE SIERRA, MAC.
MUNICIPAL SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONTRATOS

C. ING. RAUL LOPEZ GALLEGOS C.ING.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES ¥ CONTRATOS
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