CONSTRUYENDO
LA ESPERANZA

(ANEXO N2 05)
JUNTA DE ACLARACIONES
(CIRCULAR N2 01)

LICITACION PUBLICA NACIONAL N@ LP-MAD-DGOPDUE-008-2020

Referente a la obra: OBRA A.- “REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE
PUERTO DE ACAPULCO, ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO Y PENA SUCRES, COL. LOS
CEDROS, EN CD. MADERO, TAM.”, OBRA B.- “REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE
SANITARIO DE LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO, ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO Y
PENA SUCRES, COL. LOS CEDROS, EN CD. MADERO, TAM.”, Y OBRA C.- “PAVIMENTACION A
BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PUERTO DE
ACAPULCO, ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO Y PENA SUCRES, COL. LOS CEDROS, EN CD.
MADERO, TAM.”

Siendo las 12:00 horas del dia 15 de mayo de 2020, se realizé la Junta de Aclaraciones de la Licitacion
|  Pdblica Nacional No. LP-MAD-DGOPDUE-008-2020, en la cual se hizo del conocimiento de los
participantes lo siguiente:

'~J) 1. Los Licitantes deberan de leer cuidadosamente las bases de licitacion, ya que el incumplimiento
de alguno de sus requisitos, sera motivo de desechamiento de sus propuestas.

q Asi mismo, deberan revisar bien las Bases en lo que corresponde a la documentacion
complementaria que acompafia la propuesta, en cuanto a los documentos que la integran
como a la forma en que deberan hacerlo.

/ 2. Deberan considerar en sus Indirectos los sefialamientos preventivos para la ejecucion fisica de
la Obra.

\

W\ 3. El Licitante ganador debera suministrar un Letrero Institucional (segln croquis anexo), iniciada

la obra y en un lugar visible a la comunidad. El costo del letrero se incluird en el Andlisis de
Indirectos de la propuesta. La colocacién es Obligatoria.

Debera considerarse dentro de sus Indirectos de campo lo siguiente:

( » _Los sondeos previos al inicio de los trabajos, para determinar la ubicacion precisa de las
P tuberias de agua y drenaje, tomas y descargas, con objeto de no dafarlas durante la
ejecucion de la obra.

» La ubicacion de otros servicios como, cablevision, fibra éptica de teléfonos de México,
lineas de gas natural 6 cualquier otra linea u obra que pudiera ser dafiada durante la
realizacion de los trabajos.

\ »d o . . . -

\ » La elaboracion del Plano definitivo de la obra, al final de los trabajos, con la informacion
/ correspondiente a lo realmente ejecutado (Planos As built). La elaboracidn y entrega de
este plano, es necesario para la estimacion de finiquito del contrato correspondiente.
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CONSTRUYENDO Licitacion Publica Nacional
LA ESPERANZA No. LP-MAD-DGOPDUE-008-2020

5. Para el concepto de obra del Anexo 23 (Catalogo de Conceptos), denominado “Carga y
Descarga de material producto de excavaciones y acarreo del ler. Kilometro con equipo
mecanico y camioén......”, se indica a los Licitantes que como parte del alcance de éste concepto
debera considerarse el extendido y bandeo del material producto de las excavaciones en el
sitio de tiro que se sefiala para ésta obra.

6. En el Anexo N2 6, referente a Datos del Equipo Basico, se debera de relacionar el equipo
minimo requerido para esta obra; en caso de que algun equipo vaya a ser rentado, se debera
presentar en documentos originales la Carta Compromiso o Convenio de Arrendamiento para
los equipos que se pretendan rentar. El no presentar dicho Convenio sera motivo de
descalificacion.

7. Con lo que respecta a los Programas de Obra y Equipo a utilizar se debera de respetar la
\ . estructura e informacién requerida en cada uno de los formatos entregados en el paquete de
s concurso.

8. Deberan de realizar sus Analisis de Precios Unitarios con cantidades e insumos de acuerdo a las
especificaciones de proyecto.

o

Para el Suministro y Colocacion de Concreto deberdan considerarse 1 Regla Vibratoria y 2
Vibradores de Chicote tal como lo indica la especificacion.  Esto sera reflejado en los
documentos “Datos de Equipo Basico” y “Programa de Maquinaria”.

10. Deberan de considerar que los equipos propuestos permanecerdn en la obra los tiempos
establecidos en los programas. Asi mismo, se les comunica que de haber incumplimiento a los
programas, se aplicaran las sanciones estipuladas en el Contrato y se haran validas las fianzas
de cumplimiento.

11. Con relacion al representante técnico que se proponga para hacerse cargo de la obra como
parte de lo requerido en el ANEXO No. 22.- ESCRITO PROPOSICION, asi como, para cualquier
otro personal técnico 6 administrativo de campo que se considere como parte de los indirectos
de la misma, debera estar presente el tiempo considerado en la proposicion ya que, de lo
contrario dicho incumplimiento sera motivo para que éste R. Ayuntamiento de Cd. Madero
realice la deduccion que corresponda en cada estimacion. En el caso del Residente de la obra,
éste deberd, estar, invariablemente, en la misma, todo el tiempo para hacerse cargo de Ia\Y
direccion y coordinacion de la obra y para que atienda las instrucciones de la supervision. _ﬁ
4 |

12. La propuesta debera presentarse SIN JAIBAS, SIN GRAPAS, SIN ENGARGOLADOS NI
ENCUADERNADOS; COLOCANDO CADA ANEXO EN EL FOLDER CORRESPONDIENTE.

13. El Licitante ganador se compromete al cuidado del Medio Ambiente de acuerdo a la
Normatividad Ambiental Vigente, para garantizar el adecuado manejo de los residuos
generados en la construccion, asi como las posibles emisiones a la atmdsfera y aguas residuales
(sanitarias), tratando de impactar lo menos posible el area de influencia del proyecto.
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CONSTRUYENDO Licitacién Publica Nacional
LA ESPERANZA No. LP-MAD-DGOPDUE-008-2020

14. Cualquier incumplimiento de los puntos aclarados en esta minuta serd motivo de
desechamiento de su propuesta.

15. Se les solicita a los Licitantes que el dia de la recepcion y apertura de proposiciones
programada para el dia 26 de mayo de 2020 se presenten en la Subdireccion de Licitaciones y
Contratos 15 minutos antes de las 11:00 hrs., para que les sea comunicado cualquier cambio de
sala. La hora fijada para el inicio del evento sera respetada. NO SE_ ACEPTARA NINGUNA
PROPUESTA DESPUES DE ESA HORA.

16. Debido a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus SARS-COV2, todas las personas
que participen en la presentacion de proposiciones, fallo, etc.- deberdan presentarse con el
equipo de proteccion personal basico, es decir, cubre bocas, lentes de seguridad y guantes. En
caso de no presentarse con el equipo antes descrito no se les permitira su participacion ni su
ingreso a los procedimientos de contratacion.

17. No se recibieron preguntas o aclaraciones por parte de los Licitantes participantes.

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO, TAM. ;
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DIRECTOR DE PROYECTOS A
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ING. EDUARDO PADRON MENDOZA ARQ INFANTE SIERRA, MAC.
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE OBRA SUBDIREC DE LICITACIONES Y CONTRATOS
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CONSTRUYENDO Licitacién Publica Nacional
LA ESPERANZA

No. LP-MAD-DGOPDUE-008-2020

POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES
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ANUNCIO QUE DEBERA DE CONSIDERAR EL
CONTRATISTA EN SU PROPUESTA PARA EL INICIO
DE LOS TRABAJOS

1.50 mts.
e R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO, TAM.
20182021 oo
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS,
upeRupsRo DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
OBRA: OBRA A.- "REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE OE LA CALLE PUERTO Lamina Galvanizada

DE ACAPULCO, ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO ¥ PERA SUCRES, COL. LOS
CEDROS, EN CD. MADERQ. TAM., OBRA B.-"REHABILITACION DE LA LINEA DE
DREMNAJE SAMITARIO DE LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO, ENTRE CALLES PUERTO
0 90 mtS DE MANZANILLO ¥ PENA SUCRES, COL. LOS CEOROS, ENCD, MADERO, TAM., ¥ OBRA.

C.- "PAVIMENTACION A BASE DE CONMCRETO HIDRAULICO ¥ OB_FI»ﬂé
COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO, ENTRE CALLES PUERTO |
\ DE MANZANILLD ¥ PENA SUCRES. COL. LOS CEDROS, CO. MADERD, TAM. |
l. | PROGRAMA:  FISM-OF EJERCICIO 2020
\ | METAS: DE ACUERDO A PROYECTO
’ CONTRATO No: C-DGOPDUE-DOR-X%X/20
ENTE AROGIARL £§ SUELEA. A END 4 SUALDUIEA PaRtipa
I'r SO PARA DNER DSTIR T I8 S5Tas

. § Ti— = - o

Texto en una cara con fondo blanco
Rotulado por computadora en Vinil
Autoadherible,

1.10 mts.

PTR 2" x 2"
Galvanizado Cal 14

0.40 mts.

%o,

% — s ——

Anclaje de concreto f'c = 100
kg/cm2,

El costo del suministro y colocacidn de este letrero debera de ser considerado dentro la
ropuesta y su costo debera de ser incluido en el analisis de Costos Indirectos
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