

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LP-MAD-DGOPDUE-004-2020

Acta que se formula con motivo de la Licitación Pública Nacional, convocada por el R. Ayuntamiento de Cd. Madero, Tamaulipas, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para recibir las propuestas relativas a:

REHABILITACIÓN DE LA "PLAZA "HIPÓDROMO", UBICADA ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y 5 DE MAYO, EN LA COL HIPÓDROMO, CD. MADERO, TAM. (1RA. ETAPA).

En cumplimiento a lo establecido en los numerales VI y XI de las Bases de licitación y los artículos 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas en Cd. Madero, Tamaulipas; siendo las 11:00 horas del día 20 de mayo de 2020, en la Sala de Cabildo se reúnen la Comisión de Licitaciones de Obras Públicas del R. Ayuntamiento de Cd. Madero, Tamaulipas, los licitantes e invitados, cuyos nombres y firmas figuran al final de ésta acta, para dar comienzo al acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.

Preside el acto el C. ARQ. HUGO INFANTE SIERRA, MAC, SUPLENTE DEL VOCAL TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES POR ENCARGO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO, TAM., quien es la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición presentada.

Se pasa lista de asistencia a las empresas que fueron inscritas y, se procede a recibir las propuestas que se entregan, conforme a lo requerido en las Bases de licitación.

NOMBRE DE LA EMPRESA Ó PERSONA FÍSICA	MONTO SIN I.V.A.	RESOLUCIÓN
ABASTECEDORA DE MATERIALES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$2'477,568.23	ACEPTADA
CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V.	\$3'649,377.94	ACEPTADA
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	\$3'102,856.52	ACEPTADA
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE CHAPACAO, S.A. DE C.V.	\$3'002,892.49	ACEPTADA
RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	\$3'168,762.78	ACEPTADA

Se anexa Cuadro de Revisión de las Propuestas Técnica y Económica de cada licitante.

Se pasa a firma de 2 funcionarios públicos los Anexos 08 (Programa Calendarizado de ejecución de los trabajos sin montos), 17 (Programa Calendarizado de ejecución de los trabajos con montos) y 23 (Catálogo de Conceptos).


Se notifica a los licitantes que las propuestas aceptadas serán evaluadas y analizadas detalladamente, dando a conocer el fallo en la Dirección de Obras Públicas ubicada, en la planta alta de la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, el día **27 de mayo de 2020**, a las **13:00** horas.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, se firma el presente documento por las personas que intervienen en el acto.

POR LA COMISIÓN DE LICITACIONES DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM.

SE DISCULPÓ

LIC. JUAN ANTONIO ORTEGA JUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


C.P.A. OSCAR RAMÍREZ FRANCO

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRÍGUEZ RUÍZ
CONTRALOR MUNICIPAL

SE DISCULPÓ


ING. PORFIRIO ALFARO MÉNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. HUGO INFANTE SIERRA, MAC.
SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONTRATOS


ING. TIBURCIO MORALES NAZARIO

ING. EDUARDO PADRON MENDOZA
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE OBRA


ING. RAUL LOPEZ GALLEGOS
JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONTRATOS

POR LA COMISIÓN DE REGIDORES DE OBRA PÚBLICA

NO SE PRESENTÓ


L.A.E. PEDRO MARTÍN LINARES MONTES
SEGUNDO REGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRA PÚBLICA

INVITADOS



DAVID ESTUARDO VARGAS PECINA

C. JESUS SUAREZ MATA
DIRECTOR GENERAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA



JUAN CARLOS ALAVA LEÓN

ING. GERARDO HOLGUÍN LÓPEZ
COORDINADOR ZONA SUR DE TAMAULIPAS
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION

LICITANTES PARTICIPANTES



ARQ. CRISTIAN HERNANDEZ CRUZ

ABASTECEDORA DE MATERIALES Y PROYECTOS,
S.A. DE C.V.



ARQ. ANIBAL TORRES C.

CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V.



ING. RAMÓN HERNÁNDEZ GARCÍA

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
DEL NORESTE, S.A. DE C.V.



ING. FELIPE NERI SALAZAR PÉREZ

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE CHAPACAO,
S.A. DE C.V.



MARIA YAMIL GETSEMANI LOZANO VALDEZ
RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO,
S.A. DE C.V.



CUADRO DE REVISIÓN DE ANEXOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-MAD-DGPDUE-004-2020

20 DE MAYO DE 2020.

EMPRESAS PARTICIPANTES	ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA														ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA											IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN INCLUIR EL I.V.A	RESOLUCIÓN			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18a	18 b	18 c	19	20	21a	21b	21c			21d	22	23
ABASTECEDORA DE MATERIALES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2'477,568.23	Acceptada.
CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3'649,377.94	Acceptada.	
MANTENIMIENTOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3'102,856.52	Acceptada.	
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE CHAPACAO, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3'002,892.49	Acceptada.	
RECOSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3'168,762.78	Acceptada.	
	EXISTENCIA LEGAL	PODER DEL REPRESENTANTE	BASES DEL CONCURSO	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA	CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES	DATOS DE EQUIPO BASICO	PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN MONTO	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS SIN MONTO Y DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	ANALISIS DESGLOSADO DEL FACTOR DE CONVERSION DE SALARIO BASE A SALARIO REAL	ANALISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO	PLANOS DEL PROYECTO	ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO	MODELO DEL CONTRATO Y FORMATOS DE FINZAS	EXPERENCIA Y RELACION DE OBRAS	EXPLOSION DE INSUMOS	PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON MONTO	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON MONTO	RELACION DE MATERIALES	RELACION DE SALARIOS BASE. FACTOR DE CONVERSION Y SALARIO REAL	RELACION DE MAQUINARIA	ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA O EQUIPO	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	ANALISIS DESGLOSADO DE LOS CARGOS POR COSTO INDIRECTO	ANALISIS DESGLOSADO DE LOS CARGOS POR FINANCIAMIENTO	ANALISIS DESGLOSADO DE LOS CARGOS POR UTILIDAD	ANALISIS DESGLOSADO DE LOS CARGOS ADICIONALES	ESCRITO PROPOSICION	CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA		