



**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
CORRESPONDIENTES AL CONCURSO DE OBRA PÚBLICA N° DOP-IR-001/20**

Acta que se formula con motivo de la Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas, convocada por el R. Ayuntamiento de Cd. Madero, Tamaulipas, por conducto de la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para recibir las propuestas relativas a:

OBRA A.- "RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR CARLOS RIESTRA RODRÍGUEZ" Y "TIERRA Y LIBERTAD", AV. CUAUHTÉMOC S/N, COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM." Y OBRA B.- "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS "BENITO JUÁREZ", CALLE BOLIVIA ESQ. CON 5 DE MAYO, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, EN CD. MADERO, TAM."

En cumplimiento a lo establecido en los numerales V y XI de las Bases de licitación y los artículos 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas en Cd. Madero, Tamaulipas; siendo las 11:00 horas del día 06 de julio de 2020 en la Sala de Cabildo, se reúnen la Comisión de Licitaciones de Obras Públicas del R. Ayuntamiento de Cd. Madero, Tamaulipas, los licitantes e invitados, cuyos nombres y firmas figuran al final de ésta acta, para dar comienzo al acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.

Preside el acto el C. ARQ. HUGO INFANTE SIERRA, MAC, SUPLENTE DEL VOCAL TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES POR ENCARGO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO, TAM., quien es la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición presentada.

Se pasa lista de asistencia a las empresas que fueron inscritas y, se procede a recibir las propuestas que se entregan, conforme a lo requerido en las Bases de licitación.

| NOMBRE DE LA EMPRESA Ó PERSONA FÍSICA | MONTO SIN I.V.A. | RESOLUCIÓN |
|--|------------------|------------|
| CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. | \$1'333,539.40 | ACEPTADA |
| JORGE LUIS CARBONELL GUZMAN | \$1'181,087.66 | ACEPTADA |
| SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | \$1'255,753.89 | ACEPTADA |

Se anexa Cuadro de Revisión de las Propuestas Técnica y Económica de cada licitante.

Se pasa a firma de 2 funcionarios públicos los Anexos 08 (Programa Calendarizado de ejecución de los trabajos sin montos), 17 (Programa Calendarizado de ejecución de los trabajos con montos) y 23 (Catálogo de Conceptos).



Se notifica a los licitantes que las propuestas aceptadas serán evaluadas y analizadas detalladamente, dando a conocer el fallo en la Dirección de Obras Públicas ubicada, en la planta alta de la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, el día **10 de julio de 2020**, a las **13:00** horas.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, se firma el presente documento por las personas que intervienen en el acto.

**POR LA COMISIÓN DE LICITACIONES
DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAM.**

SE DISCULPÓ

LIC. JUAN ANTONIO ORTEGA JUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


C.P.A. OSCAR RAMÍREZ FRANCO

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRÍGUEZ RUÍZ
CONTRALOR MUNICIPAL

SE DISCULPÓ

ING. PORFIRIO ALFARO MÉNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ARQ. HUGO INFANTE SIERRA, MAC.
SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONTRATOS


ING. EDUARDO PADRON MENDOZA
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE OBRA


ING. JUAN ROBERTO HERNÁNDEZ ALVAREZ
ING. RAÚL LOPEZ GALLEGOS
JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES Y CONTRATOS

POR LA COMISIÓN DE REGIDORES DE OBRA PÚBLICA

NO SE PRESENTÓ

L.A.E. PEDRO MARTÍN LINARES MONTES
SEGUNDO REGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRA PÚBLICA



INVITADOS

DAVID ESTUARDO VARGAS PECINA

C. JESUS SUAREZ MATA
DIRECTOR GENERAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NO SE PRESENTÓ

ING. GERARDO HOLGUÍN LÓPEZ
COORDINADOR ZONA SUR DE TAMAULIPAS
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION

LICITANTES PARTICIPANTES

JOSÉ MANUEL JALOMO GARCÍA
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL
MEXICANA, S.A. DE C.V.

JORGE LUIS CARBONELL GUZMAN
JORGE LUIS CARBONELL GUZMAN

EDMUNDO GIOVANNI BAUTISTA
SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE,
S.A. DE C.V.

CUADRO DE REVISIÓN DE ANEXOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. DOP-IR-001/20

06 DE JULIO DE 2020.

| EMPRESAS PARTICIPANTES | ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA | | | | | | | | | | | | | | ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | | | | | | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN INCLUIR EL I.V.A | RESOLUCIÓN | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|--|---|------------------------|---|--|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|---|--|--|---|---------------------|--|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18a | 18b | 18c | 19 | 20 | 21a | 21b | | | 21c | 21d | 22 | 23 |
| CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1'333,539.40 | Aceptada. |
| JORGE LUIS CARBONELL GUZMAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1'181,087.66 | Aceptada. | |
| SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1'255,753.89 | Aceptada.. | |
| | EXISTENCIA LEGAL | PODER DEL REPRESENTANTE | BASES DEL CONCURSO | CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA | CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES | DATOS DE EQUIPO BASICO | PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINA Y EQUIPO SIN MONTO | PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS SIN MONTO Y DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO | ANALISIS DESGLOSADO DEL FACTOR DE CONVERSION DE SALARIO BASE A SALARIO REAL | ANALISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO | PLANOS DEL PROYECTO | ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO | MODELO DEL CONTRATO Y FORMATOS DE FIANZAS | EXPERIENCIA Y RELACION DE OBRAS | EXPLOSION DE INSUMOS | PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON MONTO | PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON MONTO | RELACION DE MATERIALES | RELACION DE SALARIOS BASE. FACTOR DE CONVERSION Y SALARIO REAL | RELACION DE MAQUINARIA | ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA O EQUIPO | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | ANALISIS DESGLOSADO DE LOS CARGOS POR COSTO INDIRECTO | ANALISIS DESGLOSADO DE LOS CARGOS POR FINANCIAMIENTO | ANALISIS DESGLOSADO DE LOS CARGOS POR UTILIDAD | ANALISIS DESGLOSADO DE LOS CARGOS ADICIONALES | ESCRITO PROPOSICION | CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA | | |