
CIUDAD MADERO 
GOBIERNO MUNICIPAL 

2018 - 2021 Ciudad Madero, Tamaulipas a 26 de noviembre de 2020 

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE LAS RAZONES PARA EJERCER LA OPCIÓN DE EXCEPCIÓN A LA 
LICITACIÓN PÚBLICA. 

La Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Republicano Ayuntamiento de 
Ciudad Madero, Tamaulipas, Administración Municipal 2018-2021, emite y suscribe a través de su titular el 
presente Dictamen de justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licitación pública. 

Descripción de la obra pública a contratar: 

"REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 
AQUILES SERDÁN Y AMADO NERVO Y CALLE AMADO NERVO ENTRE INDEPENDENCIA Y 
CENTENARIO, COL. ÁRBOL GRANDE, EN CD. MADERO, TAM." 

El objeto de la obra pública que se pretende contratar es la rehabilitación del pavimento de la Calle 
Independencia entre las Calles Aquiles Serdán y Amado Nervo y la Calle Amado Nervo entre 
Independencia y Centenario en la Colonia Árbol Grande de Ciudad Madero, Tamaulipas, con el propósito 
de mejorar la conectividad y movilidad urbana, a causa del deteriorado estado físico en que se encuentra 
esa vialidad actualmente, siendo el alcance principal de esta obra, el reencarpetado con carpeta asfáltica 
de un espesor de 3 cm, elaborada en planta y suministrada por el municipio, que incluye el barrido, riego 
de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 1.0 It/m2, acarreo de la carpeta asfáltica 
de la planta maquiladora al sitio de la obra, poreo, extendido, nivelado, compactado, materiales, limpieza 
del área, además de bacheo mediante colocación de carpeta asfáltica elaborada en planta y suministrada 
por el municipio con agregados pétreos de 3/4" a finos y cemento asfáltico ekbe súper paye PG 64-22, de 
5 cm de espesor compacto al 98% de la prueba Marshall, incluye el acarreo de carpeta de la planta de 
elaboración al sitio de colocación, equipo para tendido y compactación y limpieza del área. Así mismo, 
dentro de los alcances también se considera la correspondiente señalización horizontal de la calle, con el 
trazo de líneas peatonales, flechas de dirección, líneas divisorias de carriles y pintura en guarniciones. 

Plazo de ejecución de la obra pública: 

12 (doce) días naturales 

Antecedentes y resultado de la investigación de mercado que soporta el procedimiento de 
contratación propuesto: 

Las erogaciones que se deriven de la presente excepción a la licitación pública, se cubrirán con recursos 
provenientes del Programa del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos Región Marítima Ejercicio 2020, aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y autorizados por la Tesorería del Municipio de Cd. Madero, Tamaulipas, el día 23 de noviembre de 2020, 
mediante el oficio No. TM 18-21/274/20. 

El presupuesto base que soporta la propuesta del programa de inversión en obras públicas con recursos 
económicos provenientes del "Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos Región Marítima Ejercicio 2020", fue elaborado y revisado por el personal adscrito a la 
Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología. 

Fundamento legal de la excepción a la licitación pública: 

Procedimiento de excepción a la licitación pública bajo la modalidad de adjudicación directa de carácter 
nacional de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Ufliød Ve 	nos y con los artículos 1 fracción VI, 27 fracción III, 30 fracción I y 43 de la Ley de Obras 

blicas y Ser cios Relacionados con las Mismas. 
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5) Monto estimado de la contratación y forma de pago propuesta: 

Objeto de la Obra 
Presupuesto 

Base con 
I.V.A. 

"REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA 
INDEPENDENCIA ENTRE AQUILES SERDÁN Y AMADO NERVO Y 
AMADO NERVO ENTRE INDEPENDENCIA Y CENTENARIO, COL. 
GRANDE, EN CD. MADERO, TAM." 

CALLE 
CALLE 
ÁRBOL $ 205,942.73 

La obra será pagada con la formulación de estimaciones en las que se considerarán los volúmenes de obra, 
tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus conceptos, en el período que comprenda como mínimo 
15 (quince) días naturales para cada estimación, conforme a los precios unitarios pactados. Dichas 
estimaciones serán presentadas por el contratista, en la Subdirección de Control de Obra de la Dirección de 
Obras Públicas Municipal para su verificación y en el caso de aprobación se inicie el trámite correspondiente 
para su pago. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán 
en la siguiente estimación para iniciar el trámite de pago. El importe de las estimaciones será pagado al 
Contratista dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que 
la estimación sea autorizada. 

Nombre de la persona propuesta para la adjudicación directa: 

JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 

La persona propuesta, cuenta con capacidad de respuesta inmediata, así como recursos técnicos y 
financieros, además de antecedentes de contratación de obras públicas similares en características, 
complejidad y magnitud a los trabajos que se pretende contratar. La Dirección de Obras Públicas verificó en 
el Directorio de proveedores y contratistas sancionados disponible en la página de CompraNet que la 
persona propuesta no esté en el supuesto establecido en la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, También se verificó que no tiene 
incumplimientos fiscales o de seguridad social que le impidan celebrar contratos con dependencias y 
entidades públicas. 

Acreditación de los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia: 

El Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas para el periodo 2018-2021, a través de la 
Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, pretende adjudicar los trabajos en mención 
mediante una adjudicación directa de carácter nacional fundamentada en el artículo 43 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que permite a las entidades públicas adjudicar una 
obra por medio de una adjudicación directa cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos 
máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual, de acuerdo 
a lo indicado en el Anexo 9 - Montos máximos de adjudicación mediante procedimiento de adjudicación 
directa y de invitación a cuando menos tres personas, establecidos en miles de pesos, sin considerar el 
impuesto al valor agregado- del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de diciembre de 2019, corresponde a la 
cantidad de $ 475.600,00 (Cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) incluyendo el 
impuesto al valor agregado, toda vez que para el caso del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, los 
importes máximos corresponden a los señalados para entidades públicas con presupuestos autorizados 
mayores a $ 15,000 	(Quince millones de pesos 00/100 M.N.) hasta $ 30,000,000.00 (Treinta 
millones de peso 	 . Por lo tanto, el presupuesto base estimado para esta obra no excede el 
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Además del fundamento legal señalado en el párrafo que antecede, la adjudicación directa es el 
procedimiento de contratación idóneo, ya que se requiere iniciar a la brevedad los trabajos objeto de la 
presente excepción a la licitación pública, para estar en condiciones de concluir la obra a satisfacción de 
las partes dentro del presente ejercicio fiscal. Por lo anterior, no es factible utilizar el procedimiento de 
licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas, en razón de los tiempos implícitos que 
conlleva su desarrollo, por lo que el procedimiento de excepción a la licitación pública por adjudicación 
directa resulta conveniente y garantiza las mejores condiciones disponibles en base a los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia como se expone a continuación: 

Economía: Como la adjudicación directa no requiere ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
esta entidad pública, podrá ahorrar recursos que son necesarios para otras actividades relevantes de la 
gestión municipal. 

Eficacia: El procedimiento de adjudicación directa permitirá realizar la contratación de los trabajos con 
oportunidad y atendiendo las características requeridas para obtener las mejores condiciones y cumplir 
los objetivos de las obras, lo cual no se lograría con el procedimiento de licitación pública o una invitación 
a cuando menos tres personas, por los tiempos implícitos en el desarrollo de los mismos. 

Eficiencia, El procedimiento de adjudicación directa permitirá el uso racional de recursos con los que 
cuenta esta Entidad Pública, ya que la eficiente gestión de recursos es parte de las medidas de 
austeridad implementadas por esta administración municipal, debido a la emergencia sanitaria derivada 
de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-COV2, evitando la pérdida de tiempo y recursos, 
que no sería posible debido a los gastos que implica llevar a cabo un proceso de licitación pública o de 
invitación a cuando menos tres personas. 

Imparcialidad: La selección del procedimiento de adjudicación directa no implica otorgar condiciones 
ventajosas, ya que el objetivo principal es iniciar a la brevedad la obra pública en beneficio de la 
comunidad. 

Honradez: El procedimiento de adjudicación directa será observado en todas sus etapas por el personal 
de la Contraloría Municipal, con el propósito de evitar que se realicen actos de corrupción, así como 
vigilar que los servidores públicos que intervengan en el mismo no se aprovechen de su cargo. 

Transparencia: El Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas para el periodo 2018-
2021, por medio de la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, pondrá en 
CompraNet a disposición de las personas interesadas todos los datos de la adjudicación directa para 
que tengan acceso de manera oportuna, clara y completa a la información relativa a este procedimiento 
de contratación. 

Con base en todos los motivos y fundamentos antes aludidos para acreditar la excepción a la licitación 
pública, contenidos en este Dictamen, el Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas para el 
periodo 2018-2021, por medio de la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, 
dictamina procedente no celebrar un procedimiento de licitación pública, para la contratación de las obras 
citadas en el inciso 1) de este Dictamen, por encontrarse en el supuesto de excepción previsto en el artículo 
43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

8) Fecha y hora de emisión: 
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TULAR D ÁREA RESPONSABLE 
DE LA EJECU SIÓN DE LOS TRABAJOS 

C. ARQ. LUIS CÁ-1"5Orr  L CONTRERAS 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

POR LA COMISIÓN DE LICITACIONES DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAMAULIPAS: 

VOCAL TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE 
LICITACIONES DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO, 

TAMAULIPAS 

I  

• 

C. ING. PORFIRIO ALFAR° MÉNDEZ 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL ANTE LA COMISIÓN DE LICITACIONES 

DEL MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAMAULIPAS 

fq105  
C. C.P. FERNAN h1,1~ 	

/
UÍZ  

CONTRALOR M NICIPAL 

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA 
NORMATIVIDAD DE LA OBRA PÚBLICA ANTE LA 
COMISIÓN DE LICITACIONES DEL MUNICIPIO DE 

CD. MADERO, TAMAULIPAS 

C. ING. • L LOPEZ GALLEGOS 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
LICITACIONES Y CONTRATOS 
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REPRESENTANTE DE CONVOCANTE ANTE LA 
COMISIÓN DE LICITACIONES DEL MUNICIPIO 

DE CD. MADER, TAMAULIPAS 7 

REPRESENT NTE DEL ÁREA RESPONSABLE 
DE LOS C NCURSOS DE OBRA PÚBLICA 

ANTE LA COMISIÓN DE LICITACIONES DEL 
MUNICIPIO DE CD. MADERO, TAMAULIPAS 

C. ARQ. H O INFANTE SIERRA, MAC. 
SUBDIRECTOR DE LICITACIONES 

Y CONTRATOS 

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE 
DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTE LA 

COMISIÓN DE LICITACIONES DEL MUNICIPIO 
DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS 

C. ING. EDUAR 	A RON MENDOZA 
SUBDIRECT DE O TROL DE OBRA 

I CONSTRUYENDO 
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C. LIC. .0 ,41  ANTO ,  • ORTEGA JUÁREZ 
SECRETARI • EL AYUNTAMIENTO 
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